

SZÉCHENYI 2020



E007515146

EMMI

EMMI/ EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Dokumentumnyilvántartás	
Elkezdés dátuma:	15.06.17
Elkezdés helye:	2017 JÚN 09.
Iktatószám:	1901-002/2017
Melléklet/dő:	6

Iktatószám: IKT-2017-104-11-00031910

Kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
 Projekt címe: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület intézményeinek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek (re) integrációja érdekében
 Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.15-16-2017-00001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől az **Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság** (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504
 Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
 Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 309271
 Adószám: 15309271-2-41

másrésztől **Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60. Pf.: 20. 1255
 Székhely/Lakcím: 1125 Budapest, Szarvas Gábor 58-60.
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 19025702-9499-529-01
 Nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: 01-02-0000010
 Adószám/adóazonosító jel: 19025702-2-43
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11784009-21425879-00000000
 Aláírásra jogosult képviselője: Kozma Imre

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Operatív Program (a továbbiakban: **OP**) keretén belül „A karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek társadalmi (re)integrációja érdekében” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.2.15-16-2017-00001** azonosító számon regisztrált, 2017.02.02. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.25. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYAEurópai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület intézményeinek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek (re) integrációja érdekében**” című és **EFOP-2.2.15-16-2017-00001** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 9021 Győr, 1 7070/5 alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2017.06.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2016.12.21.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.11.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.02.28.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF** 14.1 pontja tartalmazza.



4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **648 950 518 Ft**, azaz **hatszáznegyvennyolcmillió-kilencszázötvenezer-ötszáztizennyolc** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **648 950 518 Ft**, azaz **hatszáznegyvennyolcmillió-kilencszázötvenezer-ötszáztizennyolc** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **648 950 518 Ft**, azaz **hatszáznegyvennyolcmillió-kilencszázötvenezer-ötszáztizennyolc** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összegnek legfeljebb a felhívásban meghatározott mérték.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **324 195 884 Ft**, azaz **háromszázhuszonnégymillió – százkilencvenötezer – nyolcszáznyolcvannégyszáz** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

648 950 518 Ft, azaz **hatszáznegyvennyolcmillió-kilencszázötvenezer-ötszáztizennyolc** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.



5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A6. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.



8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p><i>Kozma Imre</i> Kedvezményezett Kozma Imre Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60. Levegősz. címsz.: 1355 Budapest, Pf. 20 Telefon sz.: +36-1-9-200-0000 / Fax: 069000000 Kelt <i>Budapest</i>, 201<i>7</i> év <i>06</i> hónap <i>09</i> napján.</p>	<p><i>Pataky Krisztián</i> Támogató Pataky Krisztián főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma P.H. Kelt <i>Budapest</i>, 201<i>7</i> év <i>06</i> hónap <i>12</i> napján.</p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Tevékenység	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek és ezek hatósági díjainak költségei	15 034 700
Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektelőkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - munkabér	1 638 000
Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektelőkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	338 360
Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	7 620 000
Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	700 000
Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	6 356 350
Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	39 116
Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	2 583 900
Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	13 245 000
Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	2 640 000
Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	12 000 000
Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1 625 600

Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	889 000
Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége	13 804 900
Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan bekerülési értéke	12 900 000
Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	374 024 312
Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	79 601 275
Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	15 000 000
Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	29 999 940
Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	14 600 000
Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	42 005 065
Tájékoztatás, nyilvánosság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (l. Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv)	588 010
Tájékoztatás, nyilvánosság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Sajtónyilvános események szervezésének költsége (pl.: sajtótájékoztató)	571 500
Tájékoztatás, nyilvánosság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	A beruházás helyén tájékoztató tabla elkészítésének és elhelyezésének költsége	586 740
Adók, tartalék, általános rezsi	Tartalék	Tartalék	Tartalék	558 750
Összesen:				648 950 518

Kedvezményezett
Kozma Imre
Magyar Malta Szeretetszolgálat Egyesület

**SZERETETSZOLGÁLAT
EGYESÜLET**
P.H.
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.
Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf. 20
Bank/cím: 117840300000530006000000
Állomány: 10000000000000000000

Kelt Budapest, 2017. év október 12. nap

Támogató
Pataky Krisztián
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma

P.H.

Kelt Budapest, 2017. év október 12. nap



Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.15-16-2017-00001
Kedvezményezett: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

A PROJEKT FORRÁSAI

Források	Összeg (Ft)
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	648 950 518
Projekt elszámolható költsége	648 950 518
Projekt teljes költsége	648 950 518
Összesen	648 950 518

<p style="text-align: center;"><i>Kozma Imre</i> Kedvezményezett Kozma Imre</p> <p style="text-align: center;">Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület</p> <p style="text-align: center;">SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET</p> <p style="text-align: center;">1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60, Levelezési cím: P.H. Budapest, Pf. 20 Banksz. sz.: 11704099-20005320-00000000 Adószám: 19025702-2-43</p> <p>Kelt <i>Budapest</i>, 2017. év <i>06</i> hó <i>09</i> nap</p>	<p style="text-align: center;"><i>Pataky Krisztián</i> Támogató Pataky Krisztián főosztályvezető</p> <p style="text-align: center;">Emberi Erőforrások Minisztériuma</p> <p style="text-align: center;">P.H.</p> <p>Kelt <i>Budapest</i>, 2017. év <i>06</i> hó <i>12</i> nap</p>
---	---



Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.15-16-2017-00001
 Kedvezményezett: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása
1.	A kivitelezéshez szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, valamint a kapcsolódó (köz) beszerzések kiírásra kerültek	2017.12.31.	A projekt előkészítése keretében elkészültek a műszaki/ engedélyes tervek, a megvalósíthatósági tanulmány, a telek-és ingatlanvásárláshoz szükséges értékbecslések. A projekt megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatkérések kiküldésre kerültek. Az előkészítés keretében elvégzett tevékenységekre vonatkozóan 1. sz. kifizetési igénylés és szakmai beszámoló benyújtása. Az engedélyköteles építési tevékenységeknél a jogerős építési engedély rendelkezésre áll, a kivitelezés megkezdhető.
2.	A kivitelezések készülttségi foka eléri a legalább 50%-ot	2018.12.31.	A beszerzési eljárás keretében az építési tevékenységet végző kiválasztása, vállalkozási szerződések megkötése. A műszaki ellenőr kiválasztása és igénybe vétele. A kivitelezések készülttségi foka 50%. Az időszakban elvégzett tevékenységekre vonatkozóan 2. sz. kifizetési igénylés és szakmai beszámoló benyújtása.

3.	A projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt összes kötelező tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt tevékenységek maradéktalanul megvalósultak.	2019.11.30.	A kivitelezések készültségi foka 100%, mind a 7 helyszín esetében. Megvalósult eszközbeszerzés. A projekthez kapcsolódó igénybe vett szakmai szolgáltatások (tájékoztatás és nyilvánosság, műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat) megvalósultak, a projektmenedzsment maradéktalanul teljesítette feladatát.
----	---	-------------	--


 Kézelt vezető
 Kozma Imre

 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
 E.C.P.H.
 1125 Budapest, Szentgyörgyi Albert tér 25. Budaörsi Ártérium
 Levelezési cím: 1125 Budapest, Budaörsi Ártérium
 Kelt Budapest, 2019. év október 28. nap


 Támogató
 Pataky Krisztián
 főosztályvezető
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 P.H.
 Kelt Budapest, 2019. év október 28. nap




A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A korszerűsített logisztikai helyszínek	A projektidőszakban épített, átalakított, bővített, felújított, vásárolt, a karitatív és humanitárius tevékenységekhez kapcsolódó tároló helyiségek, raktárak, raktár és/vagy logisztikai központok száma.	5	db	Igazolás módja: Tervdokumentumok, építési napló
A tevékenységek ellátásához megfelelően kialakított ingatlanok	A projektidőszakban épített, átalakított, bővített, felújított, vásárolt, a karitatív és humanitárius tevékenységekhez kapcsolódó ingatlanok (iroda, kirendeltség, szolgáltatási pontok, egyéb helyiségek) száma.	7	db	Igazolás módja: Tervdokumentumok, építési napló
A magasabb színvonalon ellátott szolgáltatások	A projektidőszakban megvalósított infrastruktúra fejlesztések hatására bővült (nagyobb az elért célterület, új vagy szélesebb vagy specifikus célcsoport bevonása, hosszabb nyitvatartási idő), minőségileg javított (korszerűbb	6	db	Igazolás módja: Statisztikák, elégedettség mérés, fotó dokumentáció





	eszközökkel, helyszíneken) megvalósított szolgáltatások száma.			
--	--	--	--	--

<p style="text-align: center;"><i>Kozma Imre</i></p> <p style="text-align: center;">Kedvezményezett Kozma Imre Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület</p>  <p style="text-align: center;">SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET P.H. 1125 Budapest, Searvas Gábor út 58-60. Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf. 30 Banksz. sz.: 11784009-20005320-00000000 Adószám: 190252-2-43</p> <p>Kelt <i>Budapest</i>, 201<i>7</i> év <i>06</i> hó <i>08</i> nap</p>	<p style="text-align: center;"><i>Pataky Krisztián</i></p> <p style="text-align: center;">Támogató Pataky Krisztián főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma</p> <p style="text-align: center;">P.H.</p> <p>Kelt <i>Budapest</i>, 201<i>7</i> év <i>06</i> hó <i>12</i> nap</p>
---	---



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Mutató neve	Mérték-egység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás
A gyermekeket sújtó nélkülözés elleni programok szolgáltatásait igénybevevő rászoruló gyermekek aránya	%	2017.01.31.	0		
A gyermekeket sújtó nélkülözés elleni programok szolgáltatásait igénybevevő rászoruló gyermekek aránya	%			2019.11.30.	10

 <p>Kedvezményezett Kozma Imre Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET 1125 B.P.H., Szaryas Gábor út 58-60. Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf. 20. Bányászati és Értéktudományi Intézet Adószám: 19024272-43</p> <p>Kelt <i>Budapest</i>, 2017. év <i>06</i> hó <i>06</i> nap</p>	 <p>Támogató Pataky Krisztián főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma P.H.</p> <p>Kelt <i>Budapest</i>, 2017. év <i>06</i> hó <i>06</i> nap</p>
--	---



**Magyar Máltai
Szeretetszolgálat**

K É R E L E M

Biztosíték nyújtása alóli mentességre vonatkozóan

Alulírott **Győri-Dani Lajos**, mint a **Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület** ügyvezető alelnöke nyilatkozom, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület rendelkezik **legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.§ 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.**

Fentiekre tekintettel kérelmezzük az EFOP-2.2.15-16-2017-0001 kódszámú, A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület intézményeinek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek (re) integrációja érdekében című projektünkben biztosítékmentességet biztosítani szíveskedjenek.

Kelt: Budapest, 2017. május 30.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Győri-Dani Lajos



MAGYAR MÁLTAI
SZERETETSZOLGÁLAT
EGYESÜLET
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.
Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf. 20
Bankk.: 11784009-20005320-00000000
Adószám: 18026703-2-43

HITELESÍTETT MÁSOLAT

Igazolom, hogy ez a másolat az eredeti dokumentummal mindenben megegyezik.



MAGYAR MÁLTAI
SZERETETSZOLGÁLAT
EGYESÜLET
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.
Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf. 20
Bankk.: 11784009-20005320-00000000
Adószám: 18026703-2-43
19.

